

Tárgy: az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyv megküldése „Fővárosi Önkormányzati Pesti úti Idősek Otthona C és D épület vizesblokkjának felújítása és alapvezetékek cseréje, valamint az A, C és D épületek rejtett ereszcatornájának felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban

TISZTELT AJÁNLATTEVŐK!

Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyvet készített, melyet a Kbt. 62. § (7) bekezdése alapján az összes Ajánlattevőnek egyidejűleg megküld.

Jelen értesítéshez csatolásra került egy nyilatkozat, melyet vissza kell küldeni a Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda címére (1036 Budapest, Kolosy tér 5-6., Fax: + 36-1-250-8248, e-mail: dr.kovacs@mail.datanet.hu) jelen értesítés kézhezvételét követően e-mail fordultával, de **legkésőbb 2017. július 18. 12:00 óráig** ezzel igazolva, hogy az Ajánlattevő jelen értesítést hiánytalanul megkapta.

Jelen dokumentum 6 oldalt tartalmaz.

Budapest, 2017. július 17.


.....
Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda
dr. Kovács Loránd

Kapják:

Renalpin Kft.

Lamo Épületgépészeti Kft.

Kelen – Plusz Kft.

Komplexitás Bku Kft.

Andrásik 2001 Építőipari,

Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft.

1051 Budapest, Vigadó tér 3. 1. lph. 3/3

2030 Érd, Szép Ilonka u. 2.

1108 Budapest, Agyagfejtő u. 14. 9/38.

2051 Biatorbágy, Zsák utca 1.

2330 Dunaharaszti, Domb u. 62.

renalpin@renalpin.hu

lamokft@t-online.hu

kelenplusz.laura@gmail.com

komplexitasbku@gmail.com

andrasik2001kft@pr.hu

Jegyzőkönyv

a

Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona

„Fővárosi Önkormányzati Pesti úti Idősek Otthona C és D épület vizesblokkjának felújítása és alapvezetékének cseréje, valamint az A, C és D épületek rejtett ereszcatornájának felújítása”

**elnevezésű
közbeszerzési eljárásban
az
ajánlatok bontásáról**

1. A bontás megkezdésének időpontja: 2017. július 14. napja, 10:00 óra

Helyszín:

Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda
1036 Budapest, Kolosy tér 5-6.

2. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

4. A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet összege:

1. rész: nettó 60.800.000,- Ft

2. rész: nettó 12.200.000,- Ft

Összesen: nettó 73.000.000,- Ft

5. A határidőben érkezett ajánlatok száma: 5 db

Határidőn túl érkezett ajánlatok száma: -

6. Ajánlattevők:

1. név: Renalpin Kft.

cím/székhely: 1051 Budapest, Vigadó tér 3. 1. lph. 3/3

2. név: Lamo Épületgépészeti Kft.

cím/székhely: 2030 Érd, Szép Ilonka u. 2.

3. név: Kelen – Plusz Kft.

cím/székhely: 1108 Budapest, Agyagfejtő u. 14. 9/38.

4. név: Komplexitás Bku Kft.

cím/székhely: 2051 Biatorbágy, Zsák utca 1.

5. név: Andrásik 2001 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

cím/székhely: 2330 Dunaharaszti, Domb u. 62.

7. Az ajánlat alábbi adatai kerülnek ismertetésre:

I. Ajánlattevő: Renalpin Kft.

1. rész

Ajánlati ár (nettó HUF)	60.132.813,- HUF
Jótállás időtartama (min 24, max 60 hónap)	24 hónap
Teljesítési határidő (min.120, max 180 nap)	180 nap

2. rész

Ajánlati ár (nettó HUF)	12.099.588,- HUF
Jótállás időtartama (min 24, max 60 hónap)	24 hónap
Teljesítési határidő (min.120, max 180 nap)	180 nap

II. Ajánlattevő: Lamo Épületgépészeti Kft.**1. rész**

Ajánlati ár (nettó HUF)	61.120.332,- HUF
Jótállás időtartama (min 24, max 60 hónap)	25 hónap
Teljesítési határidő (min.120, max 180 nap)	178 nap

2. rész

Ajánlati ár (nettó HUF)	12.828.426,- HUF
Jótállás időtartama (min 24, max 60 hónap)	25 hónap
Teljesítési határidő (min.120, max 180 nap)	178 nap

III. Ajánlattevő: Kelen – Plusz Kft.**1. rész**

Ajánlati ár (nettó HUF)	58.071.557,- HUF
Jótállás időtartama (min 24, max 60 hónap)	30 hónap
Teljesítési határidő (min.120, max 180 nap)	125 nap

2. rész

Ajánlati ár (nettó HUF)	11.578.134,- HUF
Jótállás időtartama (min 24, max 60 hónap)	30 hónap
Teljesítési határidő (min.120, max 180 nap)	125 nap

IV. Ajánlattevő: Komplexitás Bku Kft.

1. rész

Ajánlati ár (nettó HUF)	57.826.147,- HUF
Jótállás időtartama (min 24, max 60 hónap)	35 hónap
Teljesítési határidő (min.120, max 180 nap)	155 nap

2. rész

Ajánlati ár (nettó HUF)	11.000.916,- HUF
Jótállás időtartama (min 24, max 60 hónap)	35 hónap
Teljesítési határidő (min.120, max 180 nap)	155 nap

V. Ajánlattevő: Andrásik 2001 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1. rész

Ajánlati ár (nettó HUF)	55.086.825,- HUF
Jótállás időtartama (min 24, max 60 hónap)	36 hónap
Teljesítési határidő (min.120, max 180 nap)	160 nap

2. rész

Ajánlati ár (nettó HUF)	11.663.532,- HUF
Jótállás időtartama (min 24, max 60 hónap)	36 hónap
Teljesítési határidő (min.120, max 180 nap)	160 nap

Ajánlat módosítása vagy visszavonása: -

1. A bontással kapcsolatban észrevétel kifogás a jelenlévők részéről nem volt.
2. Dr. Tálosi Adrienn tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a bontásról jegyzőkönyv készül, amelyet a jelenlévő ajánlattevők képviselőinek átad, a jelen nem lévőknek 5 napon belül megküld.
3. A bontás, valamint az ismertetés befejezve, jegyzőkönyv lezárva 10. óra 12 perckor.



.....
Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda
dr. Tálosi Adrienn

Jelenléti ív

a

Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona


„Fővárosi Önkormányzati Pesti úti Idősek Otthona C és D épület vizesblokkjának felújítása és alapvezetékének cseréje, valamint az A, C és D épületek rejtett ereszcatornájának felújítása”

tárgyú közbeszerzési eljárásában

az

ajánlatok bontásánál

2017. július 14. napja 10.00 óra

<u>név(olvashatóan)</u>	<u>képviselt cég neve</u>	<u>aláírás</u>
1./ DR. TÁLLÓSI ADRIENN	KLI	
2./		
3./		
4./		
5./		
6./		
7./		
8./		
9./		
10./		
11./		
12./		
13./		
14./		
15./		

VISSZAIGAZOLÁS

Címzett:

Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda
1036 Budapest, Kolosy tér 5-6.
Fax: +36-1-250-8248
E-mail: dr.kovacs@mail.datanet.hu

Tárgy:

Fővárosi Önkormányzati Pesti úti Idősek Otthona C és D épület vizesblokkjának felújítása és alapvezetékének cseréje, valamint az A, C és D épületek rejtett ereszcatornájának felújítása – a 2017. július 17. napján megküldött bontási jegyzőkönyv kézhezvételének visszaigazolása

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

Ezúton igazoljuk vissza, hogy az Ajánlatkérő által kiküldött tárgyi értesítést *hiánytalanul megkaptuk*.

Kelt:,

Cégszerű aláírás